
Prestations Unité de calcul Honoraires 
en € HT

Frais 
techniques 

en € HT

Prix total
en € HT  

Prix total
en € TTC  

Plan média
Elaboration d'une stratégie d'achat média Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00
Interface et suivi complet pour chaque pays Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00
Achat médias TV Allemagne (30 secondes heures de grande écoute) Unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Achat médias TV  Pays-Bas (30 secondes heures de grande écoute) Unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Achat médias TV Belgique Flamande (30 secondes heures de grande écoute) Unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Achat médias digitaux Allemagne 30 secondes Unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Achat médias digitaux Allemagne 1 minute Unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Achat médias digitaux Pays-Bas 30 secondes Unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Achat médias digitaux Pays-Bas 1 minute Unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Achat médias digitaux Belgique Flamande 30 secondes Unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Achat médias digitaux Belgique Flamande 1 minute Unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboration d'une stratégie sur les réseaux sociaux Allemagne Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboration d'une stratégie sur les réseaux sociaux Pays-Bas Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboration d'une stratégie sur les réseaux sociaux Belgique Flamande Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00

Mise en œuvre d'un test du concept de campagne sur un panel de consommateurs Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00
Mise en œuvre d'enquêtes pré-test et post-test Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00
Mise en œuvre et suivi d'indicateurs de performance Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00
Mise en œuvre d'évaluations intermédiaires avec ajustement en cours de campagne et en fin de projet Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00

Coordination et suivi de réalisation Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00
Réalisation d'un compte-rendu spécifique d'opération Forfait 0.00 0.00 0.00 0.00

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Accord cadre - Campagnes de relance touristique 2022-2023

Actions de communication Europe du nord

LOT - Actions de com Europe

Evaluation 

Suivi et coordination et de réalisation

BPU Campagne relance NA - LOT 3 Page 1 de 2



Prestations Unité de calcul Prix uitaire 
en € HT Quantité Prix total

en € HT  
Prix total
en € TTC  

Plan média
Elaboration d'une stratégie d'achat média Forfait 0.00 1 0.00 0.00
Interface et suivi complet pour chaque pays Forfait 0.00 3 0.00 0.00
Achat médias TV Allemagne  (30 secondes heures de grande écoute) Unitaire 0.00 1 0.00 0.00
Achat médias TV  Pays-Bas  (30 secondes heures de grande écoute) Unitaire 0.00 1 0.00 0.00
Achat médias TV Belgique Flamande  (30 secondes heures de grande écoute) Unitaire 0.00 1 0.00 0.00
Achat médias digitaux Allemagne 30 secondes Unitaire 0.00 1 0.00 0.00
Achat médias digitaux Allemagne 1 minute Unitaire 0.00 1 0.00 0.00
Achat médias digitaux Pays-Bas 30 secondes Unitaire 0.00 1 0.00 0.00
Achat médias digitaux Pays-Bas 1 minute Unitaire 0.00 1 0.00 0.00
Achat médias digitaux Belgique Flamande 30 secondes Unitaire 0.00 1 0.00 0.00
Achat médias digitaux Belgique Flamande 1 minute Unitaire 0.00 1 0.00 0.00
Elaboration d'une stratégie sur les réseaux sociaux Allemagne Forfait 0.00 1 0.00 0.00
Elaboration d'une stratégie sur les réseaux sociaux Pays-Bas Forfait 0.00 1 0.00 0.00
Elaboration d'une stratégie sur les réseaux sociaux Belgique Flamande Forfait 0.00 1 0.00 0.00

Mise en œuvre d'un test du concept de campagne sur un panel de consommateurs Forfait 0.00 1 0.00 0.00
Mise en œuvre d'enquêtes pré-test et post-test Forfait 0.00 3 0.00 0.00
Mise en œuvre et suivi d'indicateurs de performance Forfait 0.00 1 0.00 0.00
Mise en œuvre d'évaluations intermédiaires avec ajustement en cours de campagne et en fin de projet Forfait 0.00 3 0.00 0.00

Coordination et suivi de réalisation Forfait 0.00 3 0.00 0.00
Réalisation d'un compte-rendu spécifique d'opération Forfait 0.00 3 0.00 0.00

TOTAL LOT 3  -  - 0.00 0.00
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